COMUNE DI SARNANO

(Provincia di Macerata)

Rep. n.

Contratto di appalto per Daffidamento dell’incarico di progettazione

definitiva ed esecutiva, coordinamento di sicurezza in fase di progettazione

con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori, contabilita

e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per le opere di

“O.C.S.R. di 56 del 10/05/2018 - RIPARAZIONE DEI DANNI E

MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO COMUNALE,

DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO E

SUCCESSIVI" - CIG - CUP C79120000140005

Importo contrattuale: euro comprensivo degli oneri per

la sicurezza di euro

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno ( ) del mese di

( ) nella Residenza Municipale del Comune di

Sarnano, innanzi a me Dott.ssa Serafini Giuliana, Segretario comunale del

Comune di Sarnano, autorizzato, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. C) del

D.Lgs 18.08.2000, n. 267 a rogare il presente atto, sono personalmente

comparsi:

- da una parte, il Comune di Sarnano, nella persona dell’Ing. Tidei

Sabrina, nata ad il ., C.F.

, che dichiara di agire nel presente

atto in nome e per conto del predetto Comune c.f./p. iva:




00140670431, in qualita di Responsabile dell'Area Tecnica, in

esecuzione al Decreto Sindacale n. del , con i poteri

di cui all’art. 107 D.Lgs n. 267/00 — di seguito, stazione appaltante;

- dall’altra parte, dall’altra 1’Ing./Arch. , hato
a )il ,
residente a in  Via/Piazza

n. e con studio tecnico in

() alla Via/Piazza n. ,

Codice Fiscale e PIVA
, firma digitale intestata a

rilasciata da

tramite n.

e valida sino al

e non revocata, nella sua qualita di

(libero

professionista  singolo ovvero capogruppo/mandatario dell’R.T.P

costituito da , come da atto di costituzione n. ___ del

, rappresentante del Consorzio ,

ecc.), con sede in in Via/Piazza

n. , Codice Fiscale

e PIVA ,

aggiudicatario dei servizi di architettura e ingegneria in oggetto (di

seguito anche semplicemente “Professionista”);




Detti comparenti, della cui identitd personale sono certo, dichiarano di

rinunciare, con il mio consenso, alla presenza di testimoni, essendo in

possesso dei requisiti richiesti dalla legge, chiedono di stipulare il presente

contratto, al quale premettono:

il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto

dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i.;

con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la

ricostruzione n. 37 del 8 settembre 2017, recante “Approvazione del

primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e

ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo,

Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a

far data dal 24 agosto 2016”7, cosi come modificata dall’O.C.S.R. n.

56 del 10 maggio 2018 “Approvazione del secondo programma degli

interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere

pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed

Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24

agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9

giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e

n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che

rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione”, ¢ stato

approvato il primo programma delle opere pubbliche per la

ricostruzione post - sisma nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche ed

Umbria, ai sensi del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 “Interventi urgenti

in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016,




convertito con modificazioni in Legge 15 Dicembre 2016, n. 229, e

s.m.i. (di seguiro anche solo “D.L. n. 189/2016);

Con la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del

03/10/2018 con nota CGRTS n. 0013764, si precisano le procedure

nonché le istruzioni operative, per gli interventi su edifici di proprieta

mista pubblica e privata, con la quale si dettagliano le istruzioni

operative per gli edifici a proprieta mista, a maggioranza pubblica,

come nel caso in oggetto;

nell’Allegato 1 “Elenco opere pubbliche” della predetta Ordinanza n.

37, cosi come sostituito dall’allegato 3 dell’Ordinanza n. 56, risulta

inserita I’opera pubblica in epigrafe indicata, per un importo previsto

pari ad € 1.500.000,00;

a seguito della Circolare del Commissario Straordinario per la

Ricostruzione Sisma 2016, prot. CGRTS n. 7013 del 23/05/2018,

avente ad oggetto “Criteri e modalita per il razionale impiego delle

risorse stanziate per gli interventi di ricostruzione pubblica”, relativo

alla necessita di effettuare per tutti gli interventi programmati la

valutazione di congruita dell’importo richiesto (C.L.R.) prima di

procedere agli affidamenti delle progettazioni, si & provveduto alla

valutazione del livello operativo per I’intervento in oggetto e relativa

nuova stima dei costi dell’intervento, con riferimento alle indicazioni

di cui all’Ordinanza n. 19 del 07/04/2017 e s.m.i., ottenendo un

importo complessivo pari ad € 3.043.997,60;




in data 04/03/2019, prot. Ente n. 3069, ¢ stato comunicato dall’USR-

Marche I’esito positivo della verifica svolta dallo stesso Ufficio e la

convalida dell’importo pari a € 3.043.997,60, ammesso dal primo

Piano Opere Pubbliche per la Ricostruzione a seguito della crisi

sismica del 2016, per il progetto di “O.C.S.R. di 56 del 10/05/2018 -

Riparazione dei danni e miglioramento sismico del Palazzo

Comunale, danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e

successivi’;

nell’elenco unico di cui all’Allegato 1 dell’O.C.S.R. n. 109 del 21

novembre 2020, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi

ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze

commissariali n. 27/017, 33/017, 37/017, 56/018, 64/018 e 86/020 e

ss.mm.ii., risulta inserita 1’opera pubblica in oggetto;

lo stesso elenco unico, per la parte relativa alla Regione Marche,

ammonta a complessivi €. 945.801.421,59 per un totale di n° 1109

interventi, tra i quali quello inerente 1’opera in oggetto per un importo

pari ad € 3.043.997,60;

e necessario acquisire il progetto dei lavori di sistemazione della

predetta opera, da trasmettere all’USR-Marche per 1’acquisizione dei

relativi pareri e, successivamente, per addivenire all’espletamento

della gara per 1’affidamento dei lavori,

la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza

disciplinate dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50




“Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. (di seguito anche solo

“codice”);

con Deliberazione di Giunta Municipale n. 26 del 02/04/2020, avente

per oggetto “O.C.S.R. n. 56 del 10/05/2018 - Approvazione del

C.LR./Studio di fattibilita del progetto denominato “Lavori di

riparazione dei danni e miglioramento sismico del palazzo Comunale

danneggiato dagli eventi sismici del 24 Agosto 2016 e successivi” €

stato approvato il progetto di fattibilita tecnica ed economica,

dell’intervento in epigrafe indicato, redatto dall’Ufficio Sisma del

Comune di Sarnano (MC), per un importo pari ad € 3.047.997,60;

con Determinazione a contrarre a firma del Responsabile dell’Area

Tecnica del Comune di Sarnano n. (Reg. Gen. n. ) del

¢ stata indetta una gara per 1’affidamento dei servizi

inerenti la progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento dei

servizi di direzione lavori, contabilita e coordinamento della sicurezza

in fase di esecuzione relativi all’intervento di “O.C.S.R. di 56 del

10/05/2018 - Riparazione dei danni e miglioramento sismico del

Palazzo Comunale, danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto

’

2016 e successivi”’, stante I’importo complessivo dell’incarico da

affidarsi e le motivazioni ivi indicate, mediante procedura aperta ai

sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 76/2020 e s.m.i, combinato

disposto con I’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base del




criterio del minor prezzo, ai sensi della deroga prevista dal comma 4

del suddetto decreto;

CASO1

- a seguito della procedura di affidamento € risultato aggiudicatario

I’ing./arch. , con studio tecnico in

() alla Via/Piazza n. ,

codice fiscale e PIVA

nella sua qualita di libero professionista

singolo, come da verbale di gara in data , con il

ribasso offerto del X

CASO 2

- a seguito della procedura di affidamento é risultato aggiudicatario il

RaggruppamentoTemporaneo di Professionisti tra

, con studio tecnico in

(__) alla Via/Piazza n. , codice fiscale
e PIVA )
come da verbale di gara in data , con il ribasso
offerto del
- (ecc.)
- - con Determinazione dell’area tecnican.  (Reg. Gen.n. )
del e stato approvato il verbale di gara chiuso in data

, con conseguente aggiudicazione definitiva ed

affidamento dei servizi tecnici di cui al presente contratto di incarico

al suddetto aggiudicatario;




- - sono stati verificati i requisiti dichiarati dall’aggiudicataria in sede di

gara e in particolare acquisita la documentazione inerente la regolarita

contributiva e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa

antimafia, con conseguente adozione della Determinazione della

stazione unica appaltante della Provincia di Macerata n. (Reg.

Gen. n. ) del di efficacia dell’aggiudicazione

definitiva; con il medesimo atto si & autorizzata la stipula del presente

contratto;

- con Determinazione dell’ufficio tecnico n. del del

Comune di Sarnano ¢ stato preso atto dell’aggiudicazione della

procedura di gara in oggetto da parte della S.U.A. della Provincia di

Macerata.

T
]

uttocio premesso, te parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. L’oggetto dell’incarico attiene all’esecuzione di servizi di ingegneria ed

architettura ed altri servizi tecnici di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.

LGs. n. 50/2016 e s.m.i. , come meglio indicati oltre. nel rispetto, in

particolare, degli art. 23, 24 e 31, comma 8 del medesimo decreto e inoltre

degli art. 91 e 92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., relativi all’intervento di

“0.C.S.R. di 56 del 10/05/2018 - Riparazione dei danni e miglioramento

sismico del palazzo Comunale, danneggiato dagli eventi sismici del 24

Agosto 2016 e successivi”;
2. Le prestazioni da esequirsi in relazione al presente incarico consistono

nelle seguenti attivita:




Fase di Progettazione

- Progettazione definitiva;

- Progettazione esecutiva;

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

Dovranno essere rispettate le norme del D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare

gli art. 23 e 147 ed il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente, nonché

il D.M. n. 154/2017 avente per oggetto “Regolamento concernente gli appalti

pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del Decreto

Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42” e del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 ¢

s.m.i., oltre alla normativa vigente per le specifiche prestazioni.

Dovra essere prodotta tutta la documentazione progettuale necessaria per

acquisire tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie per 1’approvazione del

progetto definitivo ed esecutivo.

Fatto salvo quanto precede, il piano di sicurezza e coordinamento di cui

all’art. 100 comma 1 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., dovra essere redatto tenuto

conto dei contenuti minimi di cui all’allegato XV dello stesso decreto. Il

fascicolo dell’opera, di cui all’art. 91 comma 1 lett. “b” del D. Lgs. 81/2008 e

s.m.1., dovra essere redatto tenuto conto dei contenuti di cui all’Allegato XVI

dello stesso Decreto.

Fase di Esecuzione dei Lavori (opzionale)

- Direzione Lavori;

- Contabilita;

- Certificazione di Regolare Esecuzione;

- Assistenza al Collaudo;




- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Nello svolgimento di questa attivitd devono essere rispettate tutte le norme

che regolano le attivita di Direzione dei lavori, contabilita e coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione, in relazione all'intervento oggetto del

contratto, ivi espressamente comprese le norme del D.Lgs. 50/2016 ed il

D.P.R. 207/2010, per la parte ancora vigente, oltre alla normativa vigente per

le specifiche prestazioni.

Dovra essere predisposta e tenuta tutta la documentazione prevista dalle

vigenti disposizioni di legge e regolamentari con particolare riferimento ai

documenti contabili, elaborati tecnici e grafici, relazioni

ecc., di competenza del direttore dei lavori, necessari alla perfetta e completa

realizzazione dell’opera e contabilizzazione della stessa, tenendo conto delle

porzioni pubbliche e private, ai sensi delle rispettive normative vigenti.

Gli elaborati saranno predisposti e tenuti ai sensi dell’art. 101 del codice e del

D.M. 7 marzo 2018, n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalita di

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore

dell’esecuzione”.

Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore della sicurezza per

I’esecuzione dei lavori dovra adeguare il piano di sicurezza e di

coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed il

fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b) dello stesso decreto, in

relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,

valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza

in cantiere.
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3. 1l dettaglio delle prestazioni normali e accessorie (riferite alla Tav. Z-2 del

D.M. 17/06/2016) ¢ riportato nell’allegato capitolato speciale descrittivo e

prestazionale, nonché nello schema di parcella. 1l predetto capitolato,

sottoscritto dalle parti, e allegato al presente contratto per costituirne parte

integrante.

4. 1l Professionista & obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta

comunicata dall’Ente committente o accordo risultante da apposito verbale,

alle previsioni di cui al progetto di fattibilita tecnica ed economica ed al

capitolato descrittivo e prestazionale; egli € altresi obbligato ad ottemperare

alle disposizioni del Responsabile del Procedimento e, inoltre:

a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati alle

richieste e/o prescrizioni del Responsabile del Procedimento;

b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le richieste e/o

prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di

regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della

migliore tecnica e delle best practices;

c) controdedurre tempestivamente qualora le richieste e/o prescrizioni

rendano incongruo lo stanziamento economico previsto;

d) deve prestare pronta e leale collaborazione nei confronti dei soggetti

incaricati della verifica e al Responsabile del Procedimento, anche in sede di

validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.

5. La progettazione inoltre dovra essere redatta utilizzando il Prezzario Unico

del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell’art. 6, comma 7 del D.L. 189/16,
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approvato con Ordinanza n. 7 del 14/12/2016 del Commissario Straordinario,

cosi come modificato dall’O.C.S.R. n. 78 del 02/08/2019.

6. Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da

assolvere tutti gli obblighi derivanti dalla disciplina generale e speciale

applicabile e:

a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell’art. 26 del codice e dell’art. 21

del D.M. 154/2017, relativamente ad ogni livello di progettazione affidato e

conseguire altresi la validazione positiva ai sensi dell’art. 26, comma 8 del

codice, relativamente al progetto di fattibilita tecnico - economico posto a

base di gara;

b) consentire I’immediata appaltabilita e cantierabilita dei lavori progettati: la

progettazione deve quindi essere compiutamente definita in ogni aspetto

generale e particolare, in modo da escludere la necessita di variazioni in

corso di esecuzione;

c) ottemperare al disposto del Titolo Il del D.M. 22 agosto 2017 n. 154

“Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni

culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

7. La prestazione di direzione lavori, contabilita e assistenza al collaudo,

prevista come opzionale, deve garantire 1’assolvimento di tutte le attivita, 1

compiti e le funzioni di cui agli artt. 101 comma 3 e 111 comma 1 del D. Lgs.

50/2016 e s.m.i e secondo le modalita previste dal decreto attuativo D.M. 49

del 7 marzo 2018, nonché in ottemperanza al disposto dell’art. 22 del D.M.

154/2017;
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8. La prestazione del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione,

nonché quella in fase di esecuzione dell’opera, prevista come opzionale,

devono essere svolte in conformita alle disposizioni di cui rispettivamente

agli artt. (formulare alla bisogna) 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

9. E inoltre, le attivita oggetto di incarico, per la fase di progettazione sia

definitiva che esecutiva, dovranno essere debitamente documentate e

relazionate al Responsabile Unico del Procedimento; anche a semplice

richiesta dello stesso, ed in particolare si dovra fornire un continuo confronto,

anche a mezzo di relazioni sintetiche ovvero tramite riunioni in presenza nel

Comune di Sarnano, sulle differenti soluzioni tecniche che il progettista

intende adottare per ogni aspetto dell’intervento.

10. Nell’affidamento anche dei servizi opzionabili, dovra essere assicurata,

sia da parte del direttore dei lavori sia da parte del responsabile del

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, una presenza

assidua in cantiere durante I’esecuzione delle opere in oggetto, prevedendosi

opportuni sopralluoghi, da documentare tramite relativi verbali.

11. Nell’affidamento anche dei servizi opzionabili, ¢' comunque compito del

Direttore dei lavori assicurare la propria costante presenza ed ausilio quando

in cantiere si svolgono le attivita di esecuzione dei lavori piu strategiche, piu

critiche, piu delicate, sino al loro completamento.

12. Nell’affidamento anche dei servizi opzionabili, ¢' comunque compito del

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione assicurare la propria

costante presenza ed ausilio quando si svolgano attivita comportanti rischi

particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenze non
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eliminabili o riducibili al minimo, con particolare riferimento a quanto

indicato nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., fino al loro completo compimento e fino

al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e funzionalita dei luoghi

interessati dall’intervento.

13. Nell’affidamento anche dei servizi opzionabili, &' altresi compito sia del

Direttore dei lavori sia del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

segnalare tempestivamente al RUP sopravvenienze od emergenze che

possono incidere sull'andamento della regolare esecuzione dei lavori e sulla

sicurezza dei lavoratori.

14. L’offerta del Professionista, come risultante dalla procedura di

aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente

contratto.

15. Le modalita di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le

prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui ai commi che

precedono, dovranno essere conformi al regolamento approvato con D.P.R. 5

ottobre 2010, n. 207.

Art. 2 - Obblighi a carico del professionista

1. 11 Professionista ¢ obbligato all’osservanza degli obblighi di cui all'intero

articolo 1 e delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della

deontologia professionale. Si applicano altresi al presente contratto il D.M.

17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa

vigente e correlata all’oggetto dell’incarico.

2. 1l corrispettivo per tutta l'attivita del Professionista & quello determinato in

gara, in Dbase al provvedimento di aggiudicazione definitiva. Esso é
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immutabile ed omnicomprensivo. Resta a carico del Professionista ogni onere

strumentale e organizzativo necessario per I’espletamento delle prestazioni,

rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi del

Comune di Sarnano. Lo stesso € obbligato ad eseguire quanto affidato

secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del

pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite del Comune di Sarnano,

con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli

uffici dell’Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che

competono a questi ultimi.

3. Il Professionista & altresi soggetto ai principi di piena e leale

collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente

paragrafo 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e

gli altri eventuali professionisti designati dall’Ente committente per la

realizzazione dell’intervento. Il Professionista € tenuto a eseguire quanto

prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed €

responsabile verso I'Amministrazione del buon andamento dello stesso e

della disciplina dei propri dipendenti. Resta fermo il rispetto delle

tempistiche stabilite dall’allegato Capitolato Speciale.

4. 1l Professionista & inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte

dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell’art. 1 della L. 20/1994 ¢ s.m.i.

5. Essendo il presente incarico relativo ad un intervento per la ricostruzione a

seguito della crisi sismica iniziata ad agosto 2016, si richiamano anche tutte

le norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e

s.m.i., nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la
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ricostruzione, gia in premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali

norme, il Professionista, per tutta la durata dell’incarico, deve conservare il

possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per 1’esecuzione

dell’incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle iscrizioni

previste agli albi ed elenchi professionali, anche [I’iscrizione all’elenco

speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell’art. 34 del D.L.

189/16.

6. Si applicano altresi il Protocollo quadro di legalitad, come sotto

integralmente riportato, e il Protocollo per I’alta sorveglianza da parte

dell’Unita Operativa Speciale di ANAC, stipulati tra i soggetti pubblici della

ricostruzione. In particolare il Professionista, anche per eventuali

subcontraenti, si impegna a dare comunicazione tempestiva all’ANAC e

all’Autorita Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi

modo manifestati nei confronti del Professionista, degli eventuali organi

sociali e dirigenziali, anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il

predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del

contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del

contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di

pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative

all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta

misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto

dall’art. 317 c.p. Inoltre, I’Ente committente, o il Professionista in caso di

stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di

cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Professionista, suo
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avente causa o dei componenti I’eventuale sua compagine sociale o dei

dirigenti con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e

all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione

agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui

agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2,

353 e 353-bis c.p.

7. Le clausole di cui al precedente paragrafo 6 dovranno anche essere inserite

nelle varie tipologie di subcontratti, consentiti nei limiti di cui all’art. 31

comma 8 del D.Lgs. 50/16, e dovranno essere verificate dall’Ente

committente in occasione del rilascio dell’autorizzazione ai contratti

medesimi.

8. Il Professionista assume 1’obbligo di osservare e far osservare ai propri

subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le clausole

del Protocollo quadro di legalita, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la

Struttura di Missione (ex art. 30 D.L. 189/16), il Commissario Straordinario

del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove

applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al

completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili

con il presente affidamento.

- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti

interessati, a qualunque titolo, all’esecuzione del contratto (art. 1 comma

3).
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- Accettazione esplicita della possibilita di applicazione di sanzioni

pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o

della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o

incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo

intervenute presso 1’operatore affidatario, nonché la risoluzione

automatica del contratto o la revoca dell’affidamento nei casi

espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).

- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi

dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla

Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere

comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla

richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma

4 ¢e6).

- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i

subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume

I’obbligo di fornire alla Stazione appaltante 1 dati relativi agli operatori

economici interessati all’esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la

risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. 0 la revoca

dell’autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall’art. 8,

paragrafo 1.3 del Protocollo.

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e

gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti

assetti, per tutta la durata dell’affidamento. La trasmissione dei dati

relativi all’intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale
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deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari

degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la

Struttura che ha disposto ’iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto

dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

- Obbligo di iscrizione nell’anagrafe/elenco antimafia previsti per

I’esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).

- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva

espressa nella quale ¢ stabilita I’immediata e automatica risoluzione del

vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate

successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione

dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere

operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare 1’autorizzazione e

comunicare senza ritardo alla Struttura D’applicazione della clausola

risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell’operatore a cui le

informazioni si riferiscono. L'informazione & data anche alla stessa

Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o

subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni

societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell’esecuzione della

prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito

la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti

saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione
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della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo

(art. 3 comma 2).

- Impegno a denunciare all’Autoritda Giudiziaria o agli organi di Polizia

Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di

prestazioni o di altra utilita (quali pressioni per assumere personale o

affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni

altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti

dell’affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o

dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione che in quella

dell’esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli

accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di

repressione della criminalita (art. 6 comma 2 lett. a).

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite

I’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui

all’art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il

Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente I'obbligo in capo

al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo

stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti

una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi,

I'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti

diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto

legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della
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Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del

decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche

per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle

opere, che stipuleranno una cessione dei crediti(art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i

lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del

decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente 1’attuazione della direttiva

2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,

concernente I'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei

lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del

regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa

attraverso il sistema di informazione del mercato interno - cosi come

disciplinato dall’articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo

previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei

lavoratori distaccati; l'autorizzazione € subordinata alla preventiva

registrazione nell’Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina

deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti

nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facolta di distacco

della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell’ente aggiudicatario i1 dati relativi

alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unita, la

qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue

attivita di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi
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anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresi, in caso

di nuove assunzioni di manodopera, le modalita di reclutamento e le

tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art.

7 comma 2 lett. b).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue

attivita di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni

relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui

al presente punto vengono fornite dall’operatore economico tramite

presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformita

all’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

- Accettazione espressa del fatto che 1’inosservanza di tutti gli obblighi

previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi

dell’art. 8 del Protocollo medesimo.

9. Il Professionista si obbliga ad eseguire le attivita contrattuali nel rispetto

del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente committente per

quanto applicabile, secondo quanto previsto dal presente contratto e dal

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Art. 3 — Accettazione elaborati precedenti

1. Il Professionista con la sottoscrizione del presente contratto accetta gli

elaborati progettuali posti a base di gara, avendone verificata la

corrispondenza alle norme vigenti, la completezza e la sostanziale congruita

dei costi preventivati per la realizzazione dei lavori, in contraddittorio con i

redattori degli stessi.

Art. 4 — Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
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1. 1l professionista assumera, per effetto del presente contratto, tutti gli

obblighi di cui all’art. 91 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, quindi, dovra

predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quando stabilito

dagli art. 39 del D.P.R. n. 207/2010 e 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,

nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate

e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente

incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in

oggetto nonché in capo alla cittadinanza transitante in prossimita dei cantieri.

2. Qualora i piani di sicurezza e il fascicolo contenenti le informazioni utili ai

fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori

presentassero delle carenze, I'Ente committente dovra richiedere

I'integrazione al Professionista specificando i difetti e/o le incompletezze da

sanare.

Art. 5 — Altre condizioni disciplinanti ’incarico

1. 1l Professionista, come gia chiarito nell'art. 2, comma 2, da conto ed

accetta espressamente:

a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria nel corrispettivo

previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennita, vacazione,

trasferta, diritto e quant’altro, nonché agli eventuali aggiornamenti tariffari

che dovessero essere approvati nel periodo di validita del contratto, a

rivalutazioni o revisioni di qualungue genere;

b) che non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 della

legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni

e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il D.M. 17 giugno
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2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello

qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24,

comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

2.

In conformita alle vigenti disposizioni regolamentari relative

all’espletamento dei servizi tecnici, il Professionista si impegna a:

a) produrre un numero minimo di n. 4 (quattro) copie cartacee di ogni

elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato gia retribuite con il

corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati

progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta

del’Ente committente, previa la corresponsione delle sole spese di

riproduzione; a richiesta dell’Ente committente le ulteriori copie devono

essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati,

autorita giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze

di servizi ecc.);

b) a produrre una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su CD-ROM o

DVD anche in formato standard editabile, secondo il formato richiesto

dall’Ente committente;

c) nel caso di affidamento dei servizi opzionabili, a produrre, prima delle

operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni

dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi as built in almeno

2 (due) copie cartacee, nonché 1 (una) copia con le modalita di cui alla

precedente lettera b);

d) nel caso di affidamento dei servizi opzionabili a produrre, prima delle

operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni
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dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e

aggiornati del fascicolo dell’opera di cui all’art. 91, c. 1, lettera b) del

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in almeno 2 (due) copie cartacee, nonché una

copia con le modalita di cui alla precedente lettera b).

3. Il Professionista e obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare

periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a

semplice richiesta dell’Ente committente, nonché ogni volta che Ile

circostanze lo rendano opportuno.

4. 1l Professionista € inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a

partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall’Ente committente, o

a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorita, per

I’illustrazione della progettazione o dell’andamento dell’opera, a semplice

richiesta dell’Ente committente.

5. In relazione alla proprieta intellettuale di quanto progettato, 1’Ente

committente diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed e autorizzato

alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati

dell’incarico, e ci0 anche in caso di affidamenti a terzi e di risoluzione del

contratto e/o di cessazione anticipata del contratto da qualsivoglia ragione

originata.

Art. 6 - Verifica di conformita delle prestazioni

1. L’Ente committente verifica il regolare andamento dell'esecuzione del

contratto e i livelli di qualita delle prestazioni attraverso il Direttore

dell’esecuzione del contratto, se non coincidente con il RUP.
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2. E facolta del Direttore dell’esecuzione eseguire in qualsiasi momento,

controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto

delle prescrizioni del presente Contratto e relativi documenti allegati e

richiamati.

3. Il Direttore dell’esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono

poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati,

nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori

interventi dell'Ente committente. Le verifiche sono effettuate alla presenza di

incaricati del Professionista che possono essere chiamati a controfirmare i

verbali di verifica. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono il

Professionista dalle responsabilita previste dalla legge e dal presente

contratto. Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzi il non rispetto

delle condizioni contrattuali il Direttore di esecuzione potra richiedere

chiarimenti ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.

4. 1l Direttore dell'esecuzione del contratto provvedera, altresi, a vigilare sul

corretto rilascio delle polizze assicurative e sul rinnovo delle stesse da parte

del Professionista; il mancato rinnovo/rilascio delle stesse comportera la

risoluzione del presente contratto

Art. 7 — Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. 1l Professionista € responsabile del rispetto dei termini per I'espletamento

dell'incarico e della conformita di quanto progettato ed eseguito alla vigente

normativa ed agli atti di incarico; nel caso di affidamento dei servizi

opzionabili, ¢ responsabile altresi, quale direttore dei lavori, che I'opera

eseguita sia conforme al progetto approvato dal committente.
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2. Nel caso di affidamento dei servizi opzionabili, nessuna sospensione delle

prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni

dei lavori o altra modifica, ancorché richiesta e/o pretesa dagli uffici, dal

Responsabile del Procedimento o da qualunque altro soggetto appartenente

al’Ente committente, ¢ anche se formalmente competente all'ordine, puo

essere introdotta e/o disposta se non risulta da atto scritto e firmato

dall’organo competente; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi

responsabilita resta a carico del Professionista e I’Ente committente

applichera le penali previste dal presente contratto.

3. In relazione all'attivita di direzione dei lavori, ferme le disposizioni dell'art.

107 del codice, qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, da

qualsivoglia causa originata, nonché qualunque evento rilevante deve essere

comunicato tempestivamente per iscritto all’Ente committente

Art. 8 — Durata dell’incarico e termini - Sospensione e Recesso

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell’incarico

specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni oggetto

dell’incarico.

2. 1 termini per I’espletamento delle prestazioni relative alla fase di

progettazione sono calcolati in giorni solari consecutivi e sono cosi

determinati:

Servizi di cui alla “Fase — Progettazione”: giorni complessivi n. 150

a) Progettazione definitiva: giorni n. 100;

b) Progettazione esecutiva: giorni n. 50.
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3. Le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione,

inerenti la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo

dell’opera, vanno espletate entro i termini previsti per le due attivita di

progettazione cui sono connesse.

4. Nel caso di affidamento dei servizi opzionabili, i termini per

I’espletamento delle prestazioni, eventualmente affidate, in fase di esecuzione

dei lavori, indicati dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari,

comprese quelle ancora applicabili del D.P.R. n. 207/2010, ovvero contenuti

in ordini specifici dall’Ente committente, sono calcolati in giorni solari e

consecutivi e possono essere sospesi solo con atto scritto e motivato da parte

del medesimo Ente. Per quanto riguarda i termini per 1’effettuazione di dette

prestazioni, si richiamano espressamente le specifiche disposizioni di legge o

regolamentari vigenti in materia, ivi compreso il D.M. del M.I.T. 07/03/2018

n. 49, recante Linee Guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni di

direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione. In ogni caso tutte le

prestazioni devono essere compiute in tempo utile e con la massima

tempestivita.

5. | termini sono sospesi nel periodo necessario all’acquisizione di atti di

assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per

sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che

necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o

di regolamento o in forza di provvedimento dell’Ente committente, tale

singola prestazione non puo essere iniziata, se non a rischio e pericolo del
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Professionista, che dovra provvedere al suo adeguamento conseguente

all’atto di assenso.

6. La sospensione di cui al comma 5 non opera qualora il ritardo

nell’acquisizione dell’atto di assenso dipenda da errori od omissioni

imputabili al Professionista o dipenda da un comportamento negligente o

dilatorio dello stesso.

7. Relativamente alle attivita opzionali, eventualmente affidate, di direzione

dei lavori, contabilita e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

esse iniziano dalla data di comunicazione dell’avvio dell'incarico specifico.

Esse cessano con il completamento di tutte le attivita connesse e conseguenti

all'ultimazione dell'opera, come disciplinate dal codice.

8. L’Ente committente pud chiedere, con comunicazione scritta, la

sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata

opportunita ai sensi dell’art. 107 del Codice. Qualora la sospensione, o le

sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della

durata complessiva prevista per I’esecuzione, o comunque quando superino

sei mesi complessivi, I’esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto

senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I’esecutore ha diritto al

rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione

oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo ¢ dovuto all’esecutore negli altri

casi.

9. L’Ente committente ha anche facolta di recesso in qualsiasi tempo dal

presente contratto nel rispetto e con le conseguenze di cui all’art. 109 del

codice.
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Art. 8 — Penali e proroghe

1. Ai sensi dell’art. 113-bis del codice, per il ritardo, rispetto ai termini sopra

previsti, nell’esecuzione delle prestazioni affidate, relative sia alla

progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione correlato sia alla progettazione esecutiva e coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione correlato, e fissata una penale, calcolata in

misura giornaliera, pari al 1%o (uno per mille) dell’ammontare netto

contrattuale, tenuto conto presente che trattasi di lavori finanziati con

contributi post sisma ed in considerazione del fatto che trattasi di immobile

lesionato che, fino al completo ripristino, non pud essere utilizzato dalla

collettivita, che non pud comunque superare, complessivamente, il 10 %

(dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale.

2. Nel caso di affidamento dei servizi opzionabili, per cido che concerne

l'attivita di direzione dei lavori e contabilita, il ritardo nell'esecuzione di

attivita previste nel codice o nel D.P.R. 207/2010 comporta la penale nella

misura di cui al comma 1, applicata all’importo dei corrispettivi previsti per

detta fase di attivita.

Identica penale € applicata:

a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile

relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal capitolato

speciale d’appalto;

b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione

conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti I’ultimazione dei lavori

oppure necessarie all’accertamento della regolare esecuzione o del
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collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopra

determinato.

3. Per cid che concerne l'attivita di direzione dei lavori e contabilita e di

coordinatore per la sicurezza, comporta altresi I'applicazione della penale

nella misura di cui al comma 1, calcolata sull’importo dei corrispettivi

previsti per detta fase di attivita, il ritardo negli aggiornamenti periodici, da

eseguirsi con cadenza quindicinale da parte del Direttore dei lavori e del

Coordinatore per la sicurezza, come previsti nell' art. 1, comma 9, che

precede.

4. Quale che sia la ragione dell'applicazione delle penali, superato il dieci per

cento dell’ammontare netto contrattuale il Comune di Sarnano puo procedere

alla risoluzione del contratto.

5. L’applicazione delle penali non esclude la responsabilita del Professionista

per eventuali maggiori danni subiti dall’Ente committente.

6. Ai sensi dell’art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., il Professionista

che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni

nei termini fissati puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto

alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione della

proroga non pregiudica i diritti spettanti al Professionista per I'eventuale

imputabilita della maggiore durata a fatto del Comune di Sarnano.

Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il

direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 9 — Doveri di riservatezza e astensione
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1. 1l Professionista & tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in

applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle

notizie che possono influire sull’andamento delle procedure.

2. Il Professionista e personalmente responsabile degli atti a lui affidati per

I’espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed é obbligato

alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza [’autorizzazione scritta dell’Ente committente ¢ preclusa al

Professionista ogni possibilita di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte,

la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che

questi siano formalmente adottati o approvati dall’Ente committente.

4. Ai sensi dell’art. 42 del codice, il Professionista deve astenersi dalle

procedure connesse all’incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere

interessato, sia  personalmente  che indirettamente,  segnalando

tempestivamente all’Ente committente tale circostanza.

5. 11 Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto all’Ente

committente qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse

insorgere nell’esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del contratto il Professionista acconsente che i suoi

dati personali, resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori

adempimenti che si dovessero rendere necessari durante 1’esecuzione dello

stesso, siano trattati dall’Ente committente ai sensi del Regolamento

2016/679/UE (General Data Protection Regulation — GDPR) , essendo stato

informato dei diritti derivanti del predetto regolamento.
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7. Ai sensi e per gli effetti della normativa sopracitata ed in relazione alle

operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attivita previste dal

presente appalto, ’Ente committente, in qualita di Titolare del trattamento dei

dati, nomina il Professionista Responsabile esterno del trattamento. Si precisa

che tale nomina avra validita per il tempo necessario ad eseguire le

operazioni affidate dal Titolare e si considerera revocata a completamento

dell'appalto.

Art.10 — Risoluzione del contratto

1. E’ facolta dell’Ente committente risolvere il presente contratto, oltre che

nei casi espressamente disciplinati all’art. 108 del codice, per la parte

applicabile al presente contratto, e in caso di violazione degli obblighi

richiamati all’art. 2, quando il Professionista contravvenga agli obblighi

previsti nel presente contratto oppure a quelli derivanti da norme di legge o

regolamentari, ovvero ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal

Responsabile del Procedimento, oppure assuma atteggiamenti o

comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorita pubbliche

competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all’oggetto delle

prestazioni.

2. E altresi facolta dell’Ente committente risolvere il presente contratto

qualora il Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e

comunicata tempestivamente all’Ente, si discosti dalle modalita di

espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo

stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:
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a) violazione delle prescrizioni di cui all’art. 9;

b) revoca o decadenza dall’iscrizione all’ordine professionale di

appartenenza; in caso di Professionista strutturato in forma associata o

societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una

figura professionale sostitutiva;

c) perdita o sospensione della capacita a contrattare con la pubblica

amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura

cautelare;

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta

alla criminalita organizzata;

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria

o0 contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei

diritti dei lavoratori;

f) violazione della disciplina del subappalto;

g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilita con lo svolgimento

dell’incarico, non correttamente comunicate all’Ente committente;

h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali;

i) il mancato inoltro degli aggiornamenti periodici al RUP dell’attivita di

progettazione e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione,

secondo quanto previsto all’art. 1 comma 9, per inutile decorso del

termine fissato dal RUP a seguito di sua specifica diffida.

J) nel caso di affidamento dei servizi opzionali, il mancato rispetto degli

obblighi di cui all' art. 1, comma 10, relativamente all' obbligo assunto,

nella funzione di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di
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assicurare la presenza e l'ausilio nel cantiere, come indicato nel comma

richiamato;

3. In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui all'

art. 108 del codice.

4. In caso di risoluzione originato da inadempienze del Professionista, I'Ente

committente ha titolo per il riconoscimento dei danni originati dalle

inadempienze del Professionista ed ha diritto di opporre in compensazione

I'importo degli stessi rispetto ai compensi maturati dal Professionista.

Art. 11 — Determinazione dei corrispettivi

1. 1 corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono

stati determinati in sede di procedura di affidamento, come da prospetto di

calcolo dei corrispettivi, parte integrante del presente contratto.

2. Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi

di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al

decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del

codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di

cui all'articolo 2578 del codice civile.

3. Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara (elaborato

ai sensi dell’art. 24, comma 8 del codice e del D.M. 17/06/2016), nonché

delle risultanze della procedura di affidamento di cui in premessa, avendo il

Professionista offerto un ribasso unico del %

( per cento) sugli importi a base di gara,

per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli e per quelle ad esse
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riconducibili, direttamente o indirettamente, si applicano i seguenti

corrispettivi:

- Fase: Progettazione €

Nel caso di affidamento dei servizi opzionali

- Fase: Direzione lavori €

4. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso

dell’esecuzione dell’incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai

sensi dell’art. 106 del codice e compensate con corrispettivi determinati

secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalita rispetto ai corrispettivi di

cui al comma 3, tenuto conto del ribasso offerto.

5. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla

competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché

del’.LV.A., alle aliquote di legge.

6. | corrispettivi di cui al comma 3 sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi

anche per I'evenienza che:

- vi sia variazione degli importi dei lavori in sede di approvazione della

progettazione definitiva o esecutiva affidata al Professionista;

- vi siano varianti in aumento dell'importo dei lavori, nel corso della loro

esecuzione;

- vi siano variazioni delle tariffe professionali successivamente alla

aggiudicazione definitiva.

Art. 12 — Modalita di corresponsione dei corrispettivi della parte pubblica

1. | corrispettivi, cosi come stabiliti all’articolo 11, eventualmente adeguati

alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali di cui all’articolo 8, sono
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corrisposti con le modalita di cui oltre e comunque a seguito

dell’accreditamento all’Ente committente del finanziamento da parte

dell’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche.

2. | corrispettivi sono erogati:

a) quanto all’anticipazione del corrispettivo, pari al 30 % (trenta per

cento), calcolato sul valore del contratto di appalto, essa verra erogata

secondo la disciplina e le regole di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs.

50/2016, e secondo la facolta prevista dall’art. 207 comma 1 del D.L. n.

34/2020, come modificato dall’articolo 13, comma 1 del decreto-legge n.

183/2020, e comunque a seguito dell’accreditamento all’Ente committente

del finanziamento da parte dell’Ufficio Speciale Ricostruzione della

Regione Marche. L’erogazione dell’anticipazione, da corrispondere

all’operatore economico entro quindici giorni dall’effettivo inizio della

prestazione, € subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria

bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La

predetta garanzia € rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del

D. Lgs. n. 385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai

quali si riferisce 1’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita

previsti dalle Leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia

puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all’albo

degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del suddetto decreto.
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Lo svincolo della garanzia avverra a seguito della comunicazione del

decreto con cui il Commissario straordinario a I’autorita all’uopo delegata

ha disposto la concessione del relativo contributo. 1l beneficiario decade

dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I’esecuzione della

prestazione non procede, per ritardi a lui non imputabili, secondo i tempi

contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con

decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

Il beneficiario decade dall’anticipazione, se 1I’esecuzione della prestazione

non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle

somme restituite sono dovuti gli interesse legali con decorrenza dalla data

di erogazione dell’anticipazione.

b) quanto alle prestazioni relative alla progettazione definitiva ed

esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la

relazione geologica, subordinatamente all'approvazione e validazione della

progettazione esecutiva;

c) quanto alle eventuali prestazioni relative alla direzione lavori,

contabilita e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

subordinatamente alla esecuzione di tutte le attivita prescritte, successive

alla ultimazione dei lavori, ed alla consegna della prescritta

documentazione.

3. La liguidazione dei corrispettivi di cui alle lettere b) e c) che precedono

avverra poi entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla

presentazione della fattura in modalita elettronica secondo le vigenti

disposizioni, mediante utilizzo dell’apposito codice unico dell’ufficio,
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nonché con indicazione dei codici CIG e CUP sopra indicati e dell’atto di

impegno della spesa.

Il termine di trenta giorni decorrera dall’accreditamento a favore dell’Ente

committente della corrispondente somma da parte dell’Ufficio Speciale

Ricostruzione delle Regione Marche.

4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella

misura determinata ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre

2002, n. 231.

5. | corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto

corrente dedicato individuato con il codice IBAN:

, sul quale é autorizzato ad operare il

sig. , hato a il

(codice  fiscale ),

residente a . Valgono le disposizioni piu

oltre richiamate.

6. La liquidazione dei corrispettivi € comunque subordinata al permanere

dell’efficacia dell’assicurazione di cui oltre, all’accertamento dell’assenza di

inadempimenti erariali ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973

e s.m.i., ed ¢ inoltre subordinata alla verifica della regolarita contributiva del

Professionista. Si applica l'art. 30, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

7. In relazione alla complessita delle prestazione di progettazione, nonché di

Direzione dei lavori, il Responsabile del Procedimento pud autorizzare il

frazionamento del pagamento in acconti, proporzionali all’accertato stato di

avanzamento delle prestazioni.
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Art. 13 - Cessione del credito

1. La cessione del credito é disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i., dalla Legge 21.02.1991, n. 52 e s.m.i. Si specifica che con

la firma del presente atto non sono preventivamente accettate le cessioni da

parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a

maturazione, in quanto I’Ente committente si riserva la facolta di rifiuto.

2. 1l Professionista dovra fornire al cessionario il numero di conto corrente

dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere,

dal medesimo cessionario, i pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere

effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a

consentire la tracciabilita delle operazioni con l'indicazione del CIG e CUP.

L'Ente committente provvedera al pagamento delle prestazioni di cui al

presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari

0 postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve

essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e

notificato all'Ente committente.

3. La notifica all’Ente committente dell'eventuale cessione del credito deve

avvenire in modalita telematica secondo quanto indicato al successivo

articolo 17.

Art. 14 - Responsabilita e risarcimento dei danni

1. 1l Professionista ha la responsabilita verso terzi utenti e prestatori d'opera,

per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o

in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza

di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso I’Ente committente ed i
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funzionari preposti da ogni responsabilita civile e penale ed assumendo in

proprio l'eventuale lite. 1l Professionista & peraltro l'unico responsabile in

caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente

Art. 15 - Polizza assicurativa professionale e cauzione definitiva

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il

presente contratto, il Professionista ha prodotto prima d’ora all’Ente

committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.

103 del codice e a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni

assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria emessa da
n. in data
per I’'importo di € ,pari al % dell’importo del presente

incarico, agli atti della procedura, da prodursi secondo gli schemi tipo

approvati ai sensi dell’art. 103 del D. LGs. n. 50/2016.

2. Nel caso di attivazione delle eventuali prestazioni opzionali, a garanzia del

corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall’eventuale affidamento

delle prestazioni opzionali previste dal successivo art. 16, il Professionista si

impegna a produrre all’Ente committente, a titolo di cauzione definitiva,

idonea garanzia fidetussoria per I’importo di Euro

pari al % dell’importo contrattuale delle

relative prestazioni.

3. Il Professionista e obbligato altresi a produrre, ai sensi dell’art. 24, comma

4 del codice nonché dell’art. 3, comma 5, lett. e) del D.L. 138/11, a proprie

spese, la polizza per tutti i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita

professionale e per la responsabilita civile. A tal fine il Professionista prima
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della stipulazione del contratto, deve depositare presso I'Ente committente

idonea polizza rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata

all’esercizio dell'attivita nel ramo "danni" nel territorio della Repubblica

Italiana, per tutti i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita professionale e

per la responsabilita civile per un massimale non inferiore a € 2.000.000,00

(euro duemilioni/00), che comprende anche la garanzia dei rischi e dei danni

derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione per

I’intervento in oggetto che determinino per I’Ente committente nuove spese

di progettazione e/o maggiori costi nell' esecuzione dell' opera e/o ritardi

nella realizzazione della stessa.

3. La polizza avra efficacia dalla data di sottoscrizione del contratto e durata

sino a trenta giorni successivi alla data di emissione del certificato di

collaudo finale di carattere provvisorio; essa comunque cessera di effetti solo

a seguito di specifico benestare dell'Ente committente.

4. La mancata presentazione della polizza esonera I’Ente committente dal

pagamento dei corrispettivi professionali.

Art. 16 — Subappalto e prestazioni di terzi

1. Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del codice, il contratto non pud essere

ceduto a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1,

lettera d).

2. 1l subappalto € ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 31,

comma 8§ e 105 del codice, previa autorizzazione dell’Ente committente, per

le sole prestazioni che il progettista ha indicato espressamente in sede di

offerta.
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3. L’Ente committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il

Professionista e gli eventuali terzi affidatari e non provvede al pagamento

diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dalla normativa succitata. Il

Professionista deve eventualmente provvedere a sostituire i subappaltatori

relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

4. Trattandosi di un intervento inerente la ricostruzione post sisma, Si

richiamano qui integralmente gli obblighi indicati al precedente art. 2, anche

con riferimento ai sub-contraenti, nonché gli obblighi di tracciabilita dei

flussi finanziari di cui oltre.

5. Non ¢ considerato subappalto I’affidamento delle prestazioni di cui all’art.

105, comma 3 del decreto citato.

Art. 17 — Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie circa I’interpretazione e 1’applicazione del

presente disciplinare sara competente il Foro di Macerata. E’ esclusa in ogni

caso la competenza arbitrale.

Art. 16 — Prestazioni opzionali

1. Sono previste prestazioni “opzionali’:

- Direzione Lavori;

- Contabilita;

- Certificazione di Regolare Esecuzione;

- Assistenza al Collaudo;

- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
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2. Il Comune di Sarnano pud esercitare 1’opzione per le prestazioni di cui ai

punti precedenti, fino alla data di affidamento dei lavori. Fino alla scadenza

del predetto termine il Professionista resta irrevocabilmente obbligato a

quanto statuito dagli atti di gara.

3. L’Ente committente ha la piu ampia facolta di non procedere

all’affidamento delle prestazioni opzionali: nessun indennizzo, risarcimento o

compenso di qualunque genere pud dunque essere richiesto all’ente

medesimo qualora questo non eserciti 1’opzione, cosi come in caso di

esercizio tardivo se il professionista accetti comunque di assumere 1’incarico.

Art. 19 — Domicilio e rappresentanza delle parti

1. Il Professionista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al

presente contratto presso , all’indirizzo

Qualunque

comunicazione effettuata dall’Ente committente al domicilio indicato si

intende efficacemente ricevuta dal Professionista. Ogni comunicazione

inerente la gestione del contratto dovra essere trasmessa tramite casella di

posta elettronica certificata (PEC). Il professionista si impegna a ricevere e

trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del

contratto. La PEC & . La modalita di

comunicazione sopra indicata dovra essere mantenuta per ’intera durata

contrattuale.

2. Il Professionista individua il seguente soggetto come responsabile del

coordinamento fra le varie prestazioni integrate:
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Arch. /Ing. / , inqualita di

, iscritto all’Ordine/Collegio

di al numero CF

P.IVA

3. 1l Professionista individua il seguente soggetto come referente per ogni

aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso all’esecuzione del

presente contratto:

- Arch. /Ing. / , in qualita di
, iscritto all’Ordine/Collegio
di alnumero ~ CF

P.IVA ;
- Arch. /Ing. / , in qualita di
, iscritto all’Ordine/Collegio
di alnumero _ CF

P.IVA ;
- Arch. /Ing. / , in qualita di
, iscritto all’Ordine/Collegio
di alnumero ~ CF

P.IVA ;
- Arch. /Ing. / , in qualita di
, 1scritto all’Ordine/Collegio
di alnumero  CF

P.IVA ;
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4. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall’Ente committente e

dai suoi rappresentanti a uno dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 si intende

effettuato al Professionista.

5. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il

Professionista intenda far pervenire all’Ente committente ¢ tra messa presso

la sede dell’ente e indirizzata al Responsabile del Procedimento

Art. 20. Direttore dell’esecuzione del contratto e Referente del

Professionista

1. Ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si indica 1’Ing.

, quale Direttore dell’esecuzione del contratto

per il Comune di Sarnano.

2. 11 Professionista individua I’Ing./Arch./

quale Referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico

connesso all’esecuzione del presente contratto.

3. 1l Direttore dell’esecuzione e il Referente collaborano per la gestione delle

attivita contrattuali. 11 Referente indicato dal Professionista, quale referente

principale per ’Ente committente, deve garantire la massima reperibilita.

Art. 21 — Tracciabilita dei pagamenti

1. Il Professionista, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti,

devono comunicare all’Ente committente gli estremi identificativi dei conti

correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, accesi

presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro

accensione, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice

fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle
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predette comunicazioni I’Ente committente sospende i pagamenti € non

decorrono i termini legali per gli stessi.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a

favore del Professionista, degli eventuali subcontraenti, 0 comunque di

soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso

contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o

postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13

agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante “Piano straordinario contro le mafie,

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, nonché

secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio

2011, recante “Linee guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi

dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.

3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna

transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati.

4. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre

all’applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente

contratto.

5. 1l soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli

obblighi di tracciabilita finanziaria procede all'immediata risoluzione del

rapporto contrattuale, informandone contestualmente I’Ente committente e la

prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

6. Si richiama integralmente quanto riportato all’art. 2 del presente atto in

relazione agli obblighi relativi ai subcontraenti derivanti dal Protocollo

Quadro di Legalita sottoscritto in data 26 luglio 2017.
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Art. 22 — Disposizioni transitorie e finali

1. 11 presente contratto ¢ vincolante per I’Ente committente solo per le

prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve

essere comunicato al Professionista.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua

attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se e

nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro

onere sono a carico del Professionista.

3. Il presente contratto & soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972

per quanto concerne I'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne lI'imposta

di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo,

tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23 — Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme

in materia di contratti pubblici, nonché alla normativa speciale inerente la

ricostruzione post sisma e, in particolare, alle Ordinanze del Commissario

straordinario emanate ai sensi del D.L. 189/16 e s.m.i..

2. Si richiamano altresi tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara,

nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base

all’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

lo Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto, scritto su n. facciate e fin

qui quest’ultima escluse le sottoscrizioni, con mezzo elettronico da persona

di mia fiducia, del quale ho dato lettura alle parti, ad eccezione degli allegati,
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per espressa dispensa avutane dalle stesse parti, che, trovatolo conforme alle

loro volonta, con me lo sottoscrivono.

Per il Comune di SARNANO - Il Responsabile dell'Area Tecnica

- F.to dott. ing. Tidei Sabrina

Il Professionista:

Il Segretario comunale — ufficiale rogante — F.to dott.ssa Serafini Giuliana

(Firme apposte in forma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07.03.2015 e

s.m.i. CAD)
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